EXENTO

REPUBLICA DE CHILE
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
VICERRECTORIA DE INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION

APRUEBA CONVENIO DE SUBSIDIO CON COMITE
INNOVACHILE PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE
BIENES PUBLICOS PARA LA COMPETITIVIDAD
REGIONAL.

SANTIAGO, 03/09/2020 - 3398

VISTOS: Lo dispuesto en el DFL N°149 de 1981, del Ministerio de
Educacion, Resolucion N°7330 de 2019, las Resoluciones N° 6 y 7 de 2019, de la Contraloria General de la Republica.

CONSIDERANDO:

a. Que, InnovaChile, mediante resolucién N°154 de
2015, de la Direccion Ejecutiva del Comité, aprob6 las Bases del instrumento denominado “Bienes Publicos para
la Competitividad Regional”, publicado el 24 de abril de 2015, en adelante las “Bases”.

b. Que, la resolucion N°277 de 2011 modificada
mediante resolucién N°24 de 2013, ambas de la Direccién Ejecutiva del Comité de InnovaChile, aprobd las “Bases
Administrativas Generales para los Instrumentos y Lineas de Financiamiento del Comité Innova Chile”, en
adelante las “Bases Administrativas Generales”

c. Que, el acuerdo N°1 de la sesion N°76, del Comité
de Asignacion Regional de Fondos, CAR, celebrado el 21 de marzo de 2018, puesto en ejecucién mediante
resolucion N°24 de 2018, en que se resolvio aprobar el cofinanciamiento del proyecto presentado por la
Universidad de Santiago de Chile, denominado “Caracterizacion del ensuciamiento (soiling) en espejos para
sistemas de concentracion solar de potencia (CSP) en la region de Tarapaca”, en adelante “el proyecto”, con las
condiciones que en dicho acuerdo se sefialan.

d. Que, con fecha 9 de mayo de 2018 Universidad de
Santiago de Chile y Comité InnovaChile suscribieron convenio de subsidio de “Bienes Publicos para la
Competitividad Regional”

RESUELVO:

1.- APRUEBASE el convenio de subsidio de “Bienes Pablicos
para la Competitividad Regional”, de fecha 09 de mayo de 2018, cuyo texto es el siguiente:
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) CONVENIO DE SUBSIDIO
“BIENES PUBLICOS PARA LA COMPETITIVIDAD REGIONAL"

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
Y

COMITE INNOVACHILE

En Iquique, a 09 de mayo de 2018, entre el Comité InnovaChile, RUT N° 60.706.069-
K, Comité dependiente de la Corporacion de Fomento de la Produccion, en adelante e
indistintamente “InnovaChile” o “Comité”, representado seguin se acreditara, por su Director
Regional (S) de Tarapaca, don RENE FREDES RAMIREZ, cédula nacional de identidad N°
6.748.818-0, ambos domiciliados la calle Bolivar 202, piso 12, comuna y ciudad de Iquique, y
la Universidad de Santiago de Chile , RUT N° 60.911.000-7, en adelante “beneficiario”,
representado, segun se acreditara, por Juan Manuel Zolezzi, cédula nacional de identidad
N° 6.704.920-9, domiciliados para estos efectos en Avenida Bernardo O’Higgins 3363,
comuna de Santiago, Region Metropolitana, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO.- Antecedentes del presente convenio de subsidio.

1. InnovaChile, mediante Resolucion (E) N° 154, de 2015, de la Direccion Ejecutiva del
Comité, aprob las bases del instrumento denominado “BIENES PUBLICOS PARA LA
COMPETITIVIDAD REGIONAL", dada a conocer, mediante aviso publicado el 24 de abril
de 2015, en el Diario Publimetro y cuyo texto fue oportunamente puesto a disposicion de
los interesados a través del sitio Web de Corfo, en adelante las “bases”.

2. La Resolucion (A) N° 277, de 2011, modificada por Resolucion (A) N° 24, de 2013,
ambas de la Direccion Ejecutiva del Comité InnovaChile, que aprobd las “Bases
Administrativas Generales para los Instrumentos y Lineas de Financiamiento del Comité
InnovaChile”, en adelante las “Bases Administrativas Generales”.

3. El Acuerdo N° 1, de la Sesion N° 76, del Comité de Asignacion Regional de Fondos—
CAR, celebrada el 21 de marzo de 2018, puesto en ejecucion mediante Resolucion (E)
N° 24, de 2018, de esta Direccion Regional, en que se resolvio aprobar el
cofinanciamiento del proyecto presentado por el beneficiario, denominado
“Caracterizacion del ensuciamiento (SOILING) en espejos para sistemas de
concentracion solar de potencia (CSP) en la Region de Tarapaca”, cidigo
17BPCR-89100, en adelante el “proyecto”, con las condiciones que en dicho Acuerdo se
senalan.

4. El beneficiario, es la entidad responsable ante InnovaChile por la ejecucion del proyecto.
De este modo, es el sujeto activo y pasivo de todos los derechos y obligaciones que se
establecen en el presente convenio de subsidio, incluyendo los informes detallados de los
gastos y actividades, realizados por éste o terceros que participan en el proyecto. Las
demas categorias de participacion, segln corresponda, deben entenderse de acuerdo a las
establecidas en las respectivas bases y en conformidad al contenido del proyecto.
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SEGUNDO.- Objeto del convenio y aceptacion del beneficiario.

En virtud de lo anterior, el beneficiario viene en aceptar, en este acto, el subsidio objeto del
convenio y se obliga a ejecutar el proyecto, utilizando los recursos de la forma prevista en la
propuesta aprobada por InnovaChile.

El beneficiario se obliga a ejecutar el proyecto en conformidad a lo establecido en las bases y
en el presente convenio de subsidio, en ese orden de prelacion.

El objeto general del presente convenio de subsidio y por consiguiente del proyecto es
“CARACT ERIZACION DEL ENSUCIAMIENTO (SOILING) EN ESPEJOS PARA SISTEMAS DE
CONCENTRACION SOLAR DE POTENCIA (CSP) EN LA REGION DE TARAPACA ESTA
INFORMACION ES RELEVANTE PARA FACILITAR LA ADOPCION DE TECNOLOGIAS DE
CONCENTRACION SOLAR DE POTENCIA CSP EN LA REGION”.

El beneficiario debera dar cumplimiento a los objetivos especificos, resultados, productos, hitos
de continuidad, actividades, plazos respectivos, costos, aportes y presupuestos financieros,
establecidos en el proyecto. Serd facultad de InnovaChile calificar el cumplimiento de estas
circunstancias, asi como aprobar los eventuales cambios o modificaciones que experimenten
tales conceptos durante el desarrollo del proyecto.

TERCERO.- Plazo de ejecucion del proyecto.

Las actividades previstas en el respectivo proyecto, seran ejecutadas por el beneficiario, y/o
por los demas participantes si corresponde, en el plazo de 24 (veinticuatro) meses, contados
desde la fecha de total tramitacion de la Resolucion que apruebe el presente convenio de
subsidio, la que se entendera como fecha de inicio del proyecto.

Este plazo podra ser prorrogado hasta por 6 (seis) meses adicionales. La solicitud de prérroga
deberd ser fundada y presentada por el beneficiario, con anterioridad al vencimiento del plazo
de ejecucion del proyecto, dirigido a InnovaChile.

CUARTO.- Costo del proyecto.
El costo total estimado del proyecto es la suma de $130.940.000.- (ciento treinta millones
novecientos cuarenta mil pesos).

QUINTO.- Subsidio de InnovaChile.

InnovaChile concurrira al financiamiento del costo total del proyecto con un subsidio por una
suma de hasta $ 97.980.000.- (noventa y siete millones novecientos ochenta mil
pesos), equivalente al 74,83% de dicho costo total. El monto definitivo del subsidio sera
establecido sobre la base de los costos reales en que incurra el beneficiario en la ejecucion del
proyecto, sin que dicho monto pueda exceder el monto maximo y el porcentaje de
cofinanciamiento establecido en esta clausula.

SEXTO.- Aportes de (de los) participante(s).

Del costo total del proyecto el beneficiario se obliga a financiar con recursos propios y/o de los
demas participantes, seglin corresponda, la suma de $32.960.000.- (treinta y dos millones
novecientos sesenta mil pesos).

P



InnovaChile,
CORFO¥

MICM
17BPCR-81497
Exento

El beneficiario sera responsable de enterar estos aportes en las proporciones que establece el
proyecto.

Estos aportes deberan ser enterados durante la ejecucion del proyecto, para cuyo efecto el
beneficiario se obliga a gestionar la materializacion de los aportes de los demas participantes si
corresponde.

Si el costo real del proyecto excediese el monto total de lo presupuestado en su adjudicacion,
sera de cargo del beneficiario completar la diferencia que se produzca, asumiendo el mayor
costo que pudiere tener el proyecto respecto de lo calculado, en orden a dar cumplimiento a lo
establecido en el mismo.

Asimismo, si el costo real del proyecto, determinado de conformidad con las rendiciones de
gastos aprobadas por InnovaChile, fuere menor que el presupuesto adjudicado, el beneficiario
debera restituir el monto del subsidio que exceda del porcentaje de cofinanciamiento aprobado
por el Subcomité, calculado sobre dicho costo real, de manera tal que siempre se mantenga
constante la relacion aporte beneficiario (incluye el de los demas participantes si
corresponde)/aporte InnovacChile.

§éPTIMQ.- Calendario de desembolsos e informes.
El subsidio sera entregado al beneficiario de acuerdo con el siguiente calendario de
desembolsos e informes:

N/A N/A N/A Anticipo $[97.980.000].-
Informe Hito Mes [2] Mes [3] N/A N/A
Critico
Informe de Mes [13] Mes [14] N/A NIA
Avance
Final Plazo de ejecucion | El Informe Final se entregara a N/A N/A
del proyecto InnovaChile dentro de los 30 dias
corridos siguientes al término del plazo
de ejecucion.

Cada informe de avance debera contener, hasta los 30 dias corridos anteriores a la fecha de la
respectiva entrega, la individualizacién de las actividades ejecutadas, los resultados obtenidos
y no obtenidos y, cuando corresponda, la rendicion de cuentas del periodo a informar

Tratandose de érganos de la Administracion del Estado, la entrega de los informes sefalados
precedentemente, es sin perjuicio de la obligacion de enviar al Comité InnovaChile los informes
mensuales y final de la inversion de los recursos percibidos, dentro de los 15 primeros dias
habiles del mes siguiente al que se informa, conforme a lo dispuesto en el articulo 26 de la
Resolucion N° 30, de 2015, de Contraloria General de la Republica, que fijo normas de
procedimiento sobre rendicion de cuentas de fondos publicos.
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Por su parte, el informe final, debera contener los resultados totales de las actividades
desarrolladas durante toda la ejecucion del proyecto.

OCTAVO.- Condiciones para la entrega del subsidio.

Las condiciones para que InnovaChile realice la entrega del subsidio seran:

a. La total tramitacion de la Resolucion de InnovaChile que apruebe el convenio de subsidio,
o del dltimo acto administrativo, segun corresponda.

b. La entrega por parte del beneficiario de las garantias referidas en la clausula siguiente, si
corresponde, salvo que el beneficiario sea un Organo de la Administracion del Estado.

c. Declaracion jurada del beneficiario, que indique que estd al dia en el pago de las
cotizaciones de seguridad social, y del seguro de desempleo. De acuerdo al instrumento
que corresponda, tratandose de personas naturales, ademds deberd indicar que se
encuentra al dia en el pago del impuesto global complementario o del impuesto Unico
establecido en el N° 1°, del articulo 42, de la Ley sobre Impuesto a la Renta; y en el caso
de personas juridicas, se exigira estar al dia, respecto del impuesto a que se refieren los
numeros 3°, 4° y 5° del articulo 20, de la Ley de la Renta, en ambos casos, autorizando a
InnovacChile para verificar dicha informacion si fuere necesario.

d. La certificacion de que el beneficiario se encuentra inscrito en el Registro de Personas
Juridicas Receptoras de Fondos Publicos de Corfo, establecido en la ley N° 19.862.

Una vez verificadas las condiciones sefialadas, InnovaChile haré entrega de la cuota inicial. La
entrega de las cuotas siguientes, si correspondiere, se encontrara supeditada, al menos, al
cumplimiento de las condiciones sefialadas en las letras b), en su caso, y c) anteriores, y a la
aprobacion de informes de avance que den cuenta de las actividades realizadas, y de los
resultados obtenidos y no obtenidos; y de la entrega de la rendicién de cuentas, en relacién a
la cuota anterior.

Cada desembolso del subsidio, se entregara dentro de los diez dias habiles siguientes a la
fecha de verificacion del cumplimiento de los requisitos antes sefialados.

NOVENO.- Garantias.
El beneficiario debera entregar, si corresponde, las siguientes garantias de conformidad a lo
sefialado en los parrafos siguientes:

a. Garantia por anticipos: Con anterioridad al desembolso del subsidio, o de cada cuota de
éste, seglin corresponda, el beneficiario debera entregar, a satisfaccion y en favor del
Comité Innova Chile, RUT: 60.706.069-K, cauciones consistentes, ya sea en, boletas de
garantia bancaria de ejecucién inmediata, depésitos a plazo, polizas de seguro de ejecucién
inmediata o Certificados de Fianza otorgados por Instituciones de Garantfa Reciproca, con
el fin de garantizar el total de los montos de los recursos anticipados provenientes del
subsidio. La glosa de dicho instrumento de garantia, en caso que por su naturaleza la
contemple, debera expresar que su objetivo consiste en “garantizar el correcto uso del
anticipo del subsidio otorgado por InnovaChile, para la ejecucién del proyecto (sefalando
el nombre del proyecto y su c6digo)” debiendo tener una vigencia de por lo menos 3 (tres)
meses sobre la fecha de entrega del informe de avance y/o final. Esta garantia sera
devuelta una vez que InnovaChile apruebe el respectivo informe y rendicion
correspondiente. Para la devolucion de la garantia correspondiente al Gltimo o CGnico
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desembolso, ademas de la aprobacion del Informe Final y rendicion correspondiente, se
requerira la restitucion total de los saldos observados, no gastados y no rendidos del
subsidio.

b. Garantia por fiel cumplimiento del convenio: Con anterioridad a la entrega del
subsidio, o de la primera cuota de éste, segln corresponda, el beneficiario, debera,
ademas, entregar una caucion de igual naturaleza a las anteriormente sefialadas para
garantizar el fiel cumplimiento del convenio de subsidio por, al menos, el 3% del monto
total del subsidio. La glosa de este instrumento, en caso que por su naturaleza la
contemple, debera expresar que se otorga para “garantizar el fiel cumplimiento del
convenio de subsidio por parte del beneficiario (individualizarlo), referente al proyecto
(nombre del proyecto y c6digo)”. Esta garantia tendra por fin cautelar, entre otros
aspectos, el pago de multas que se devenguen durante la ejecucion del proyecto, y deberd
tener una vigencia de por lo menos 3 meses sobre la fecha de presentacion del informe
final. Esta garantia serd devuelta una vez que InnovaChile apruebe dicho informe y se
acredite el cumplimiento de todas las obligaciones.

Las garantias deberén constituirse y presentarse dentro del plazo de 30 dias, contados desde
la fecha en que se comunique al beneficiario la aprobacion del proyecto. Antes de la fecha de
vencimiento de este plazo, el beneficiario podra solicitar fundadamente a InnovaChile prorroga
de hasta 15 dias mediante correo electrénico dirigido al ejecutivo técnico para su aprobacién
por la autoridad competente.

Si cualquiera de los documentos de garantia se entrega una vez transcurrido el plazo sefialado
en el parrafo precedente, o su prérroga, segiin sea el caso, InnovaChile cobrara una multa de
1 U.F. (una Unidad de Fomento) diaria por cada dia posterior al vencimiento, con tope de 30
U.F. (treinta Unidades de Fomento) por cada evento.

Si transcurridos los plazos sefialados, no se ha presentado cualquiera de los documentos de
garantia, InnovaChile tendra por desistida la postulacién, o pondra término anticipado al
proyecto.

Asimismo, la no renovacién oportuna de cualquiera de las garantias a requerimiento de
InnovacChile, facultara al Comité para ejecutar las garantias que se encuentren vigentes y para
poner término anticipado al proyecto. Para el caso que no se cobre en definitiva la garantia
ejecutada, ni se ponga término anticipado al proyecto, el beneficiario sera sancionado con una
multa de 2 U.F. (dos Unidades de Fomento) por cada dia corrido de atraso en la renovacion,
con un tope de 30 U.F. (treinta Unidades de Fomento). Se entendera que la renovacion es
“oportuna” cuando los documentos que dan cuenta de ella, son recepcionados materialmente
por InnovaChile, al menos con 3 dias de anticipacién al vencimiento de la garantia en poder del
Comité.

Los documentos de garantia mencionados podran ser otorgados, ademas, en forma excepcional
por terceros, previa aceptacion de InnovaChile, mencionando en la glosa de éstos, si

correspondiere segun su naturaleza, que garantizan al beneficiario (que deberd individualizarse)

por “el correcto uso del anticipo del subsidio entregado” (en el caso de la garantia por anticipos),
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o por “el fiel cumplimiento del convenio de subsidio” (en el caso de la garantia por fiel
cumplimiento).

Si el beneficiario es un érgano integrante de la Administracién del Estado, no se le exigira la
entrega de garantias. Sin perjuicio de lo anterior, InnovaChile ejercerd las acciones
administrativas y judiciales correspondientes, ante la existencia de cualquier saldo requerido,
pendiente de devolucidn, en el contexto de ejecucion del proyecto ante el Comité.

DECIMO.- Procedimiento de adquisiciones y contrataciones.

Durante la ejecucion del proyecto el beneficiario debera aplicar el siguiente procedimiento para
las adquisiciones que efectlie en el contexto de ejecucién del proyecto:

a. Todas las adquisiciones y contrataciones por montos superiores a $10.000.000.- (diez
millones de pesos) netos, deberan ser previamente autorizadas por InnovaChile. Para este
efecto, el beneficiario debera presentar al Comité tres cotizaciones firmadas por los
proveedores respectivos. Las cotizaciones recibidas por correo electrénico por el
beneficiario, deberan contar con firma electrénica del proponente. InnovaChile, en casos
fundados, podra autorizar la adquisicion o contratacidon con un nimero menor de
cotizaciones.

b. La autorizacién mencionada, debera solicitarse en forma previa a la contratacion o
adquisicion, mediante correo electronico dirigido al ejecutivo técnico para su aprobacion.
InnovaChile tendra un plazo de 4 dias para responder la solicitud.

c. Si habiéndose efectuado oportunamente las 3 cotizaciones no se hubiere solicitado
autorizacion previa, InnovaChile sélo reconocera la cotizacion de menor valor.

d. InnovaChile rechazara el gasto en caso que el beneficiario no hubiere solicitado autorizacién
ni efectuado las 3 cotizaciones previas.

Este procedimiento serd de aplicacion general, salvo que el beneficiario se rija por la ley N°
19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios, en
cuyo caso aplicara dicha normativa para las adquisiciones y subcontrataciones.

UNDECIMO.- Cambios de profesionales y personal dedicado al proyecto.

El beneficiario deberd dedicar efectivamente a la ejecucién del proyecto el personal
comprometido. Podra cambiar a los profesionales principales identificados como tales en el
mismo, siempre que quienes los reemplacen tengan la calidad apropiada para realizar tales
funciones, pudiendo InnovaChile formular observaciones a los reemplazantes si a su juicio no
son idéneos. La circunstancia que genera la necesidad del reemplazo, conjuntamente con la
propuesta del reemplazante, deberan ser comunicados a InnovaChile mediante correo
electronico dirigido al ejecutivo, dentro del término de 10 dias contados desde la ocurrencia del
hecho. Si InnovaChile rechazase todos o algunos de los reemplazantes, el beneficiario debera
proponer nuevos sustitutos en un plazo de 7 dias, contados desde la comunicacion del rechazo.
Si nuevamente todos o algunos de los propuestos fueran calificados por InnovaChile como
carentes de la idoneidad necesaria, se pondra término al proyecto, debiendo aplicarse a la
devolucion del subsidio las reglas establecidas en el numeral 13.3.1 de las Bases Administrativas
Generales y en la clausula vigésima del presente convenio.
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Se rechazara el gasto incurrido en remuneraciones de reemplazantes del personal aludido en el
parrafo anterior, si no se cumple con la aprobacién de InnovaChile.

DUODECIMO.- Disponibilidad y entrega de informacion.

InnovaChile o quién este designe, podra realizar revisiones, visitas en terreno y requerir toda
la informacién técnica y financiera que estime necesaria para verificar si el proyecto se
desarrolla conforme a lo estipulado, si las actividades descritas en los informes corresponden a
la realidad y para verificar el correcto uso de los recursos del subsidio.

Para permitir la verificacion del cumplimiento de los objetivos, resultados criticos, ejecucion
apropiada prevista, y el correcto uso de los recursos del subsidio, el beneficiario debera cefiirse,
a lo sefialado en las bases, y cumplir con lo siguiente:

a. Llevar por separado un centro de costos para la contabilidad del proyecto.

b. Entregar la informacién y documentacion de respaldo necesaria, que permita hacer las
correspondientes verificaciones a InnovaChile y, en su caso, a Contraloria General de la
Republica. El beneficiario debera mantener y conservar estos documentos durante los tres
anos siguientes al término del proyecto.

c. Entregar la informacion y rendiciones requeridas a través del SGP, o mediante los medios
computacionales dispuestos para tales efectos.

d. Otorgar a InnovaChile, al organismo que el Comité determine y a Contraloria General de la
Republica, todas las facilidades y colaboracién necesaria para visitar y verificar en el lugar
de ejecucion las actividades desarrolladas y los gastos efectuados con cargo al subsidio.

DECIMO TERCERO.- Seguimiento e informes.

InnovaChile podra hacer seguimiento de las actividades realizadas por el beneficiario, por los
demas participantes y por terceros contratados, sin necesidad de aviso previo. Para estos
efectos, tratandose de contratacion de actividades con terceros, la facultad de seguimiento y
control deberd constar en los contratos que suscriba el beneficiario con dichas entidades, siendo
responsable de incumplimiento de sus obligaciones en caso de omision, y si de ella se derivan
dificultades para realizar las labores de seguimiento antedichas. No obstante lo anterior,
InnovaChile no asume la co-direccién o co-ejecucion del proyecto, siendo la ejecucion del
mismo de exclusiva responsabilidad del beneficiario.

El beneficiario debera cumplir el convenio en relacién a la entrega de informes establecidos en
la clausula séptima. Estos informes, deberan contener al menos, la individualizacion de las
actividades ejecutadas, los resultados obtenidos y no obtenidos, y la rendicién de cuentas en
el periodo a informar, debiendo ajustarse a lo dispuesto en la Resolucién N° 30, de 2015, de la
Contraloria General de la Republica, o a las normas que la sustituyan o reemplacen, y a las
respectivas bases.

InnovaChile podra solicitar Informes de Avance Extraordinarios en los periodos que se
determine en funcién del seguimiento de las actividades del proyecto, no siendo necesario en
este caso, la modificacion del presente convenio de subsidio.



InnovaChile.
CORFO¥

MICM
17BPCR-81497
Exento

InnovaChile dard su aprobacién o formulard observaciones a los Informes de Avance,
extraordinarios y Final en el plazo de 30 dias, contados desde su recepcién material, o desde la
revision en terreno, seglin corresponda.

Ante la solicitud de antecedentes, modificaciéon o complementacion de los informes por parte
de InnovaChile, el beneficiario deberd cumplir tal solicitud dentro de 10 dias contados desde el
respectivo requerimiento. Una vez que se hayan entregado por el beneficiario, todos los
antecedentes, modificaciones o complementaciones solicitadas, o bien, se haya vencido el
ultimo término concedido al efecto, InnovaChile resolvera en definitiva dentro del plazo de 45
dias.

InnovacChile exigira la modificacion de la fecha de vencimiento de las garantias si el beneficiario
entregase el informe fuera de plazo, sin perjuicio de las multas que corresponda aplicar.

Los informes que no contengan toda la informacién solicitada o que no adjunten todos los
antecedentes de respaldo que se requieren para su analisis tanto técnico como financiero, o no
se adjunten en copia legible, se entenderan como no presentados. InnovaChile comunicara esta
circunstancia al beneficiario, dentro del término de 5 dias contados desde la recepcion del
Informe, estableciéndole un plazo que no podrd exceder de 5 dias desde la recepcién de la
comunicacion, para reenviar el Informe en regla. Transcurrido este Cltimo término sin que el
Informe se haya reingresado conforme, comenzara a computarse la multa por incumplimiento
en la entrega oportuna de informes sefialada en el parrafo final de este numeral.

En relacion a las personas o entidades receptoras del sector privado y, habiéndose verificado
los supuestos establecidos en el articulo 23 de la Resolucién N° 30, de 2015, de Contraloria
General de la Republica, la documentacion relativa a la rendicion de cuentas podra encontrarse
y permanecer materialmente en poder del beneficiario y/o coejecutores, seglin corresponda,
quienes deberan permitir y facilitar a Contraloria General de la Replblica, el libre y completo
acceso a dicha documentacion,

En el evento de incumplimiento en la entrega oportuna de los informes, InnovaChile aplicara
una multa de 1 U.F. (una Unidad de Fomento) por cada dia de atraso, con tope de 30 U.F.
(treinta Unidades de Fomento) por cada evento, sin perjuicio de que el Comité decida, en mérito
del atraso producido, desestimar la continuacién del proyecto, resolviendo el término anticipado
al proyecto, debiendo aplicarse a la devolucién del subsidio las reglas establecidas en el numeral
13.3.2 de las Bases Administrativas Generales, y en la cldusula vigésimo primera del presente
convenio.

DECIMO CUARTO.- Modificaciones del proyecto.
Se podra introducir modificaciones al proyecto en cualquiera de sus etapas siempre que éstas
no alteren la naturaleza y el objetivo general del mismo.

Previa solicitud fundada del beneficiario, InnovaChile resolverd acerca de la inclusion,
sustitucion o retiro de los participantes del respectivo proyecto. Lo sefalado en esté parrafo,
deberd ejecutarse en conformidad a las restricciones que sobre esta materia establezcan las
respectivas bases.
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Las modificaciones exigidas por InnovaChile, aquellas efectuadas por el beneficiario y sujetas a
ratificacion posterior por InnovaChile, y las aprobadas a solicitud previa del beneficiario, seran
ingresadas por el ejecutivo a cargo del proyecto a través del SGP. Solicitada alguna
modificacion, InnovaChile tendré un plazo de 7 dias para aprobarla o rechazarla, contados
desde el requerimiento.

Las solicitudes que, de acuerdo a la normativa que rige a InnovaChile, deban ser conocidas y
resueltas por el Subcomité, se presentaran con la debida justificacién y anticipacion, mediante
correo electronico dirigido al ejecutivo técnico. Una vez ingresadas, deberan ser presentadas a
consideracion del dérgano sefialado en la sesion mas proxima, y la decision comunicada al
beneficiario en un plazo de 7 dias, contados desde su aprobacion o rechazo.

En funcién del buen desarrollo del proyecto, InnovaChile podra reasignar fondos entre las
distintas cuentas con el fin de mejorar su proceso de ejecucion y facilitar el logro de sus
objetivos.

El beneficiario podra introducir modificaciones de igual naturaleza, solicitando autorizacién

previa del Comité, o sujeto a su ratificacion.

a. Autorizacion previa: Se debera remitir a InnovaChile una solicitud de reasignacién de
fondos entre cuentas para el periodo no rendido con la debida justificacion y anticipacion,
mediante correo electrénico dirigido al ejecutivo técnico.

InnovaChile decidira la pertinencia o no de la solicitud y se pronunciaré al respecto en un
plazo de 7 dias contados desde el requerimiento. Declarada la pertinencia de la solicitud,
el beneficiario tendré un plazo de 20 dias para ingresar toda la informacion correspondiente
al SGP. El beneficiario podra solicitar fundadamente a InnovaChile prérroga de hasta 10
dias mediante correo electrénico dirigido al ejecutivo técnico para su aprobacion por la
autoridad competente. Transcurrido el plazo de 20 dias sefialado, o vencida la prorroga
concedida al efecto, InnovaChile resolvera en definitiva dentro del plazo de 20 dias.

Como maximo se podra solicitar 1 reasignacion por cada 6 meses de duracion del proyecto.
Esta solicitud debera realizarse al menos 1 mes antes de la fecha de entrega del informe
de avance o final. Asi, en un proyecto cuya duracién sea de 12 o de 15 meses, se tendra
derecho a un maximo de 2 reasignaciones.

b. Ratificacién: InnovaChile podra reconocer aquellas reasignaciones entre cuentas que se
efectten sin previa autorizacion, siempre y cuando se traduzcan en el financiamiento de
actividades que sean calificadas fundadamente como “pertinentes” (esto es, que hayan
permitido facilitar el logro de los objetivos del proyecto) por InnovaChile, y no excedan del
30% del monto del subsidio otorgado para el respectivo periodo de rendicién. En caso de
no contarse con esta validacion técnica, InnovaChile objetara el gasto y no lo reconocera
para los fines de su rendicién.

DECIMO QUINTO.- Propiedad intelectual e industrial de los resultados.

Los resultados apropiables derivados de la ejecucion del proyecto, asi como toda la informacion,
inventos, innovaciones tecnoldgicas, procedimientos, planos y demas documentos,
perteneceran al beneficiario o a los otros participantes conforme a lo que éstos hayan
estipulado. En consecuencia, les corresponderd a los beneficiarios y demas participantes
amparar en los registros correspondientes las eventuales creaciones, invenciones patentables
o los derechos propietarios sobre los resultados del proyecto. Asimismo, serd de su exclusiva
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responsabilidad concentrar la informacién sensible en los capitulos del informe destinados al
efecto.

Conforme a lo dispuesto en la letra e. del numeral 13 de las bases, el beneficiario debera poner
a disposicion de Corfo, del (de los) mandante(s) y del (de los) oferente(s), si fuere éste Gltimo
una persona juridica distinta del beneficiario, el bien publico y todos los resultados generados
durante la ejecucion del proyecto, para que dicha(s) entidad(es) y terceros, puedan utilizarlos
y difundirlos, libremente y sin restriccion, ain en los casos en que exista propiedad intelectual
o0 industrial protegida.

Tanto el bien publico, como todos los resultados generados en virtud del proyecto, deberan
estar disponibles y accesibles para todas las personas y organizaciones que lo requieran,
pudiendo el (los) oferente(s), cobrar al (a los) solicitante(s), solo el costo marginal asociado a
la mantencion de dicho bien, excluyendo aquellos costos relacionados con el desarrollo del
mismo.

DECIMO SEXTO.- Difusion, transferencia y utilizacion de resultados.

La difusion y transferencia de los resultados se realizard de acuerdo a lo establecido en el
proyecto.

El beneficiario autoriza a Corfo y a sus Comités, desde la postulacion del proyecto, la utilizacion
y distribucion de material escrito o audiovisual relativo al proyecto y a los demas participantes
del mismo para actividades de difusion.

Durante la ejecucion del Proyecto el beneficiario se obligara a lo siguiente:

- Proporcionar a InnovaChile informacion acerca de las actividades y otorgar las facilidades
necesarias para dicho objeto.

- Apoyar y participar activamente en los eventos que realice InnovaChile para promocionar
los resultados parciales y finales del proyecto.

- Realizar difusion y transferencia de los resultados de acuerdo a lo establecido en el proyecto
y de acuerdo a lo requerido por InnovaChile.

- Transferir los resultados en la forma prevista en el proyecto.

- Rotular los documentos oficiales, equipos, bienes de capital, obras y construcciones del
proyecto de forma que haga notoria la contribucién de InnovaChile a su ejecucion, dentro
del plazo de 1 mes desde su adquisicion o realizacién. Asimismo, en toda actividad publica
que se efecttie para difundir el proyecto, ya sea a su término o durante su ejecucion, asi
como también en medios escritos o audiovisuales, debera sefialar expresamente que el
proyecto es apoyado por Corfo y/o por InnovaChile. Las bases determinan respecto de
quien deberan cumplirse estas obligaciones (Corfo, InnovaChile o ambos). En ausencia de
norma especifica, se entendera que sera respecto de Corfo.

- Si el proyecto fuere financiado con recursos del Fondo de Innovacion para la
Competitividad, circunstancia que le serd comunicada al beneficiario junto con el hecho de
haberse dictado la resolucion que aprueba el presente convenio de subsidio, se debera
sefialar, ademds, que “Este proyecto es desarrollado con aportes del Fondo de Innovacién
para la Competitividad”.
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- Remitir respuestas de encuestas, informes u otra informacion sobre los resultados
intermedios o finales cuando sean solicitados por InnovacChile.

InnovaChile sancionara con multa de 5 U.F. (cinco Unidades de Fomento) por cada evento, el
incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones, con un tope global de 30 U.F. (treinta
Unidades de Fomento).

Con posterioridad al término del proyecto, y durante un periodo de cinco afios, el beneficiario
se obliga a responder encuestas, remitir informes y proporcionar cualquier otra informacion
sobre los resultados intermedios, finales o impactos del proyecto, cuando sea solicitado por
InnovaChile. El beneficiario asume esta obligacion por el sélo hecho de haber postulado y
obtenido financiamiento de InnovacChile.

DECIMO SEPTIMO.- Suspensién de la ejecucién del proyecto.

InnovaChile podra suspender, de oficio o a peticion del beneficiario, la ejecucion del proyecto,
y en consecuencia, el plazo del convenio, en caso de producirse circunstancias graves, de
caracter transitorio, que impidan su normal ejecucion.

La suspension de oficio debera adoptarse fundadamente, previa audiencia del beneficiario, y
comunicarse a éste debidamente.

En caso de solicitud del beneficiario, la suspensién deberd fundarse en circunstancias no
imputables a éste y acompafiarse los antecedentes que la justifican, requiriéndose mediante
correo electrénico dirigido al ejecutivo técnico. InnovaChile decidird la pertinencia y se
pronunciara al respecto, comunicando su decision al beneficiario en un plazo de 15 dias,
contados desde el requerimiento. La suspension sélo podra ser solicitada una vez durante el
plazo de ejecucién del proyecto, y no podré exceder de la mitad del plazo originalmente
aprobado.

Autorizada la suspension InnovaChile rechazara cualquier gasto efectuado con cargo al proyecto
durante este periodo.

En ambos casos, el plazo de suspension se contara desde que InnovaChile comunique su
decision.

DECIMO OCTAVO.- Suspension de pagos y de gastos.

La continuidad en la entrega de recursos, quedara sujeta a la evaluacién que InnovaChile haga
del avance en el proyecto, a sus disponibilidades presupuestarias y a la entrega de los
documentos de garantias respectivos, en su caso.

InnovaChile podra suspender temporal o definitivamente los pagos si constatara que el proyecto

no se desarrolla satisfactoriamente o que el beneficiario ha incumplido total o parcialmente sus
obligaciones.

1"
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En estos casos, InnovaChile dispondra las medidas que considere adecuadas para corregir las
deficiencias que notare o para poner término anticipado al proyecto.

Asimismo, el beneficiario estara obligado a informar a InnovaChile y proponer el término
anticipado del proyecto, si llegase a la conviccion de que el proyecto no alcanzara los resultados
esperados; no podra ejecutarse dentro de parametros razonables, o cuando no pueda enterar
su aporte o el de los demas participantes en el proyecto.

InnovaChile podra, con anterioridad a la total formalizacion del cierre anticipado, ordenar al
beneficiario que se abstenga de seguir efectuando gastos con cargo al subsidio entregado. En
tal caso, sdlo se podrén aceptar gastos asociados a actividades realizadas hasta la fecha de
comunicacion de dicha orden.

DECIMO NOVENO.- Término del proyecto y del convenio.

El proyecto se entendera terminado una vez que InnovaChile apruebe el Informe Final; o se dé
término anticipado al proyecto conforme a lo establecido en las bases, y en las clausulas
vigésima y vigésimo primera siguientes. El convenio de subsidio se entendera terminado una
vez que el beneficiario cumpla con todas las obligaciones pendientes a su respecto, incluido el
pago de multas y la devolucién de saldos no rendidos, no ejecutados u observados resultantes
de las revisiones de informes.

VIGESIMO.- Término Anticipado del proyecto por causa no imputable al beneficiario.

InnovaChile podra poner término anticipado sea por su propia iniciativa o a solicitud del

beneficiario en las siguientes situaciones:

a. Incumplimiento de los resultados criticos o hitos de continuidad establecidos en el proyecto,
por causa no imputable a la falta de diligencia del beneficiario, calificada debidamente por
InnovaChile.

b.  Por haber llegado a la conviccion de que el proyecto no alcanzara los resultados esperados,
no podra ejecutarse dentro de pardametros razonables, o que el beneficiario no podra
enterar la parte del aporte de su responsabilidad, por causa no imputable a la falta de
diligencia del beneficiario, calificada debidamente por InnovacChile.

c. Otras causas no imputables a la falta de diligencia del beneficiario en el desempefio de sus
actividades relacionadas con el proyecto, calificadas debidamente por InnovacChile.

En caso de solicitarse por el beneficiario y aceptarse por InnovaChile, se entendera terminado
anticipadamente el proyecto, desde la fecha de la solicitud.

En caso de efectuarse por iniciativa de InnovaChile, se entendera terminado anticipadamente
el proyecto, desde la total tramitacién de la resolucién que lo declara, sin perjuicio de lo
establecido en el dltimo parrafo de la cldusula décimo octava del presente convenio.

En ambos casos, el beneficiario debera hacer entrega de un Informe Final de cierre, dentro del

plazo prudencial que se establezca en la Resolucion de término anticipado, el cual no podra
exceder de 30 dias, contados desde la total tramitacion de la misma.
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El beneficiario debera restituir todo saldo no gastado, no rendido u observado del subsidio que
tuviere en su poder a la fecha de término sefialada en la resolucidn respectiva, en el plazo
prudencial que InnovaChile fije, el cual no podra exceder del tercer dia habil anterior al
vencimiento de la garantia por anticipos que obre en poder del Comité y que se contard desde
el requerimiento del saldo a devolver. Para el calculo del saldo a devolver, se aplicara el criterio
establecido en el parrafo final del subnumeral 10.2 de las Bases Administrativas Generales yen
el parrafo final la cldusula sexta del presente convenio. El Comité hara efectiva la garantia por
anticipo constituida si el beneficiario no realizare la restitucién dentro del plazo.

VIGESIMO PRIMERO.- Término anticipado del proyecto por hecho o acto imputable
al beneficiario.

InnovaChile podra poner término anticipado al proyecto en caso que el beneficiario incumpla
negligentemente o con falta de la diligencia debida sus obligaciones. Constituyen
incumplimiento culpable, las siguientes situaciones:

Negar o dificultar labores de sequimiento.

Negligencia en las labores de control financiero y técnico de las actividades.

¢. No dar aviso a InnovaChile, en tiempo y forma, acerca de la imposibilidad de enterar
los aportes de su responsabilidad y/o de los demés participantes.

d. Disconformidad grave entre la informacioén técnica y/o legal declarada, y la efectiva.

e. Incumplimiento de los resultados criticos o hitos de continuidad establecidos en el
proyecto, por causa imputable a la falta de diligencia del beneficiario, calificada
debidamente por InnovaChile.

f. Por haber llegado a la conviccion de que el proyecto no alcanzara los resultados
esperados, no podra ejecutarse dentro de parametros razonables, o que el beneficiario
no podra enterar la parte del aporte de su responsabilidad, por causa imputable a la
falta de diligencia del beneficiario, calificada debidamente por InnovaChile.

g. En las rendiciones:

- Duplicidad en la rendicion de respaldos de gastos.

- Simulacién de actos o contratos.

- Valoracion de gastos por sobre el valor de mercado.

- Documentos contables (tales como facturas, boletas, notas de crédito o débito) falsos
0 adulterados.

h. Otras causas imputables a la falta de diligencia del beneficiario en el desempefio de sus

actividades relacionadas con el proyecto, calificadas debidamente por InnovacChile.

oo

En este caso, el beneficiario debera restituir la totalidad del subsidio recibido expresado en
Unidades de Fomento a la fecha en que InnovaChile le comunique por escrito el término
anticipado del proyecto, y que seran convertidas a moneda nacional en la fecha de pago. Si
producto de esta operacion, resulta una suma menor al valor nominal del subsidio entregado,
debera restituirse este Ultimo (valor nominal).

La restitucion se tendré que realizar dentro de 15 dias contados desde la notificacion del término
anticipado al beneficiario. InnovaChile hard efectiva la garantia por anticipo constituida si el
beneficiario no realiza la restitucion dentro del plazo fijado. Sin perjuicio de lo anterior, se exigira
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el pago de las multas que se devenguen en el tiempo intermedio, y si correspondiere, se hara
efectiva la garantia de fiel cumplimiento.

VIGESIMO SEGUNDO.- Aceptacién y obligatoriedad de las bases.
El beneficiario declara conocer y aceptar el contenido y obligatoriedad de las bases.

VIGESIMO TERCERO.- Interpretacion de clausulas del convenio de subsidio.

Las clausulas del presente convenio de subsidio que pudiesen ser objeto de controversias o
dudas en cuanto a su correcto sentido y alcance, forma y oportunidad de su aplicacion y todo
otro conflicto interpretativo que pudiese surgir acerca de ellas, seran resueltas por InnovaChile.
El beneficiario podra formular a InnovaChile alcances en materia de interpretacion para la
correcta ejecucion del proyecto, pero no seran de manera alguna, obstaculo para la decisién
de InnovaChile en cuanto a la interpretacion definitiva que éste estime otorgarle a las cldusulas
controvertidas. Lo anterior, sin perjuicio de los recursos contemplados en la Ley.

VIGESIMO CUARTO.- Publicidad de los informes.
La informacion que InnovaChile reciba a través de los informes de avance, extraordinarios y
final es plblica, sin perjuicio de las excepciones establecidas en la normativa vigente.

Para efectos del Repositorio Institucional de Corfo (RIC) o el sistema que lo sustituya o
reemplace, de conformidad a la normativa vigente, se pondra a disposicién del publico, la
totalidad de la informacién que InnovaChile reciba en la postulacion, y a través de los informes
de avance, extraordinarios y finales.

VIGESIMO QUINTO.- Domicilio.

Las partes fijan, para los efectos del presente convenio de subsidio, su domicilio en la ciudad y
comuna de Santiago y se someten a la competencia de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

VIGESIMO SEXTO.- Personerias y ejemplares.
La personeria de don René Fredes Ramirez para representar al Comité, consta de la

Resolucion (E) N° 49/2016 de fecha 24 de agosto de 2016 que confiere poder especial a don
Raul Fernandez y otros.

La personeria de don Juan Manuel Zolezzi Cid consta en Decreto (A) N° 0341 de fecha 14
de agosto de 2014 que nombra don Juan Manuel Zolezzi como Rector de la Universidad de
Santiago de Chile.

Los documentos antes individualizados no se insertan por ser conocidos por las partes.

El presente convenio de subsidio se otorga en dos ejemplares de igual tenor, fecha y validez,
quedando un ejemplar en poder de cada parte.
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RENE FREDES RAMIREZ
Director Regional (S)
COMITE INNOVACHILE
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2.- IMPUTESE los egresos e ingresos del cumplimiento del convenio
al Centro de Costos CC 112, PS 1246, cuenta corriente N° 67-62850-0 del Banco Santander.

3.- PUBLIQUESE la presente resolucion, una vez totalmente tramitada, en el
sitio electronico de la Universidad, especificamente en el banner “Actos y Resoluciones con efecto sobre terceros”, a objeto de
dar cumplimiento a lo previsto en el articulo 7° de la Ley N°20.285 sobre Acceso a la Informacion Publica y en el articulo 51 de
su Reglamento.

ANOTESE Y COMUNIQUESE,

DR. JUAN MANUEL ZOLEZZI CID, RECTOR.

transcribo a usted, para su conocimiento.

AN TJ\SaIuda atentamente a usted
G((:qo \
)

“=——GUSTAVO ROBLES LABARCA
SECRETARIO GENERAL



