EXENTO

REPUBLICA DE CHILE
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
RECTOR[A
SECRETAR{A GENERAL
DIRECCION !URIDICA

APRUEBA CONVENIO CON SUBSECRETARIA DE
DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO DEL
MINISTERIO DEL iNTERIOR Y SEGURIDAD
PUBLICA  PARA MATERIALIZAR  PROYECTO
“DIPLOMADO EN MODALIDAD B-LEARNING EN
POLITICA DE  RECURSOS HUMANOS Y
ELABORACION DE PLANTAS MUNICIPALES PARA
LAS REGIONES DE ARICA Y PARINACOTA,

TARAPACA,  ANTOFAGASTA, ATACAMA Y
COQUIMBO”

sanTiago, 007766 27.117.

VISTOS: El DFL. N2 149 de 1981, del Ministerio

de Educacion, y la Resolucion N2 1600, de 2008, de la Contraloria General de la Republica.

CONSIDERANDO:

La necesidad administrativa de aprobar a través
ato celebrado con Subsecretaria de Desarrollo
el Interior y Seguridad Publica para materializar
Learning en Politica de Recursos Humanos vy
las Regiones de Arica y Parinacota, Tarapacs,

de un acto administrativo formal el contr
Regional y Administrativo del Ministerio d
proyecto. “Diplomado en Modalidad B-
Elaboracién de Plantas Municipales para
Antofagasta, Atacama y Coquimbo”

RESUELVO:

l.-Apruebase el contrato de prestacién de
servicios celebrado entre la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo del

Ministerio del Interior y Seguridad Publica y la Universidad de Santiago de Chile cuyo texto
es el siguiente:

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO
DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA

Y

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

En Santiago, a 4 de agosto de 2017, entre la SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL
Y ADMINISTRATIVO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD P{JBLICA, RUT Ne
60.515.000-4, representada por don Nicolds Farran Figueroa, cédula nacional de identidad
N® 10.744.162-K, segln se acreditard, ambos con domicilio en calle Teatinos N° 92, piso 2,



comuna y ctudad de Santiago, en adelante también la “Subsecretaria” o la “SUBDERE” v,
la UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE, R.U.T. N° 60.911.000-7, representada por su

rector, don Juan Manuel Zolezzi Cid, cédula nacional de identidad N@ 6.704.920-9, ambos
con domicilio en Avda. Libertador Bernardo O'Higgins N° 3363, comuna de Estacién

Central, Regién Metropolitana, en adelante la “Universidad”, se ha convenido el siguiente
contrato de prestacion de servicios:

PRIMERO: Las partes dejan constancia de lo siguiente: |

i.- Que, mediante la Resolucién Exenta Ne5746, de 17 de mayo de 2017, la Subsecretaria
de Desarrollo Regional y Administrativo dispuso el procedimiento de licitacién publica vy
aprobd las bases para contratar el servicio “Diplomado en Modalidad B-Learning en
Politica de Recursos Humanas v Elaboracién de Plantas Municipales para las Regiones de
Arica y Parinacota, Tarapacd, Antofagasta, Atacama y Coquimbo”.

2.- Que, con posterioridad, por Resolucién Exenta Ne6899, de 7 de junio de 2017, se
designaron los integrantes de la Comisién Evaluadora, concluyendo el proceso de
evaluacion con la dictacién de la Resolucién Exenta N29018, de 18 de julio de 2017, por la
cual la Subsecretaria, por los fundamentos indicados en dicho acto administrativo,

adjudicé la referida licitacién ptiblica a la Universidad de Santiago de Chile, R.U.T. N2
60.911.000-7.

SEGUNDO; La SUBDERE, en consecuencia y por el presente instrumento, viene en
contratar a la Universidad de Santiago de Chile, con el objeto que ejecute e! dipiomado
denominade “Diplomado en Modalidad B-Learning en Politica de Recursos Humanos vy
Elaboracién de Plantas Municipales para las Regiones de Arica y Parinacota, Tarapaca,
Antofagasta, Atacama y Coquimbo”, con el propésito de entregar herramientas
conceptuales y metodoldgicas respecto la planificacién, administracién y gestién de
recursos humanos municipales, asi como también formular e implementar politicas de
gestion de recursos humanos para el sector municipal de acuerdo a 13 legislacion vigente.
El diplomado deberd ser desarrollado de acuerdo a los términos que se establecen en este
contrato, a las bases técnicas y administrativas aprobadas por la referida Resolucién
Exenta N25746, de 17 de mayo de 2017 v, a la oferta técnica y econdémica presentada por
la Universidad, instrumentos que se entienden como una unidad y en consecuencia deben
ser interpretados armdnicamente, formando parte integrante de este acuerdo de
voluntades. £n caso de discrepancia entre los instrumentos mencionados, primaran unos
respecto a otros de acuerdo a lo establecido en el N2 7 del acapite lI, Introduccién, de las
Bases de Licitacion antes individualizadas.

Las partes declaran que en este documento sélo se reproducen las condiciones
contractuales mas esenciales, resultando plenamente aplicable, en caso de falta de

regulacion explicita o dificultades de interpretacién de este contrato, lo dispuesto en los
instrumentos sefialados en el parrafo anterior.

TERCERQ: Las partes establecen que en lo estrictamente técnico, el diplomado debera ser
ejecutade de conformidad a lo establecido en el acdpite IV de las Bases o Especificaciones

Técnicas aprobadas por la Resolucién Exenta N2 N°5746, de 17 de mayo de 2017 vy, a la
oferta presentada por la Universidad.

Dicho acapite IV, que las partes entienden reproducido en este instrumento, se refiere
entre otros aspectos a: Antecedentes Generales; Objetivos, Objetivo General del
Proyecto; Productos Solicitados; Beneficiarios del Programa, Piblico Objetivo, Método de

Seleccion; Perfil de los Oferentes; Presupuesto; Propiedad Intelectual; Informes; Plazo de
Ejecucién de los Servicios y Contraparte Técnica.



CUARTO: La Subsecretaria pagara a la Universidad, por la ejecucion del diplomado materia
de este contrato, la suma bruta, Unica vy total de $71.000.000.- El pago se efectuard una
Vez que se hayan ejecutado, de conformidad a lo propuesto y/o pactado, las actividades
previstas v una vez presentados Y aprabados los informes referidos en el punto 8 de las
Bases Técnicas. -
Las facturas asociadas a los pagos, deben ser emitidas por Ia Universidad, una vez la
contraparte técnica de SUBDERE haya aprobado el informe por el cual se debe realizar el
Pago, esto a fin de evitar la caducidad del documento de pago, durante el periodo de
revision de informes y solicitud de posibles observaciones.
Primer pago: Un 40% del valor total del contrato, contra entrega y aprobacién por la
contraparte técnica de la SUBDERE del Primer Informe, segun se especifica en la letra A
del punto 8 de las Bases Técnicas, y siempre Gue se haya completado el 75% de las
vacantes (salvo autorizacién Expresa por parte de la Academia). El informe N 1 debera
Ser entregado dentro de los 10 dias habiles siguientes, de finalizado el Médulo | en
la/todas la/s region/es en modalidad presencial.
Segundo pago: Un 40% del valor total del contrat
contraparte técnica de la SUBDERE del Segundo In
del punto 8 de las Bases Técnicas. El informe N
maximo de 10 dias habiles, fuego de completad
la/todas la/s regién/es.

Tercer pago: Un 20% del valor total del contrato, contra entre
contraparte técnica de Ja SUBDERE del Tercer inform
punto 8 de las Bases Técnicas. El Inform

O, contra entrega y aprobacién por la
forme, segtn se especifica en la letra B
2 2 debers ser entregado en un plazo
o el 50% de las clases presenciales en

8a y aprobacion por la
e, seglin se especifica en la letra C del
e N2 3 deberd ser entregado en un plazo maxime
de diez dias habiles, luego de realizadas las ceremonias de cierre en la/todas las regién/es.
En todo caso, esta ceremonia debera realizarse en un plazo méximo de 30 dias corridos
posteriores a fa Gltima clase en cualquier modalidad del Diplomado.

Sin perjuicio de lo anterior y si la Universidad lo solicitare,
Pago en una Unica oportunidad al término del trabajo
siempre y cuando se encuentre conforme
precedentemente.

se podrad considerar realizar el
de la presente contratacion,
la entrega de todos los productos referideos

El plazo para la revision de los infarmes serd de un maximo de diez (10) dias habiles
contados desde su recepcion en la Oficina de Partes de la SUBDERE, debiendo la
Universidad corregir y/o subsanar las observaciones en el mismo plazo desde que aquéila
se lo comunicare por escrito. Una vez remitidos los informes corregidos a la SUBDERE,

esta emitird una certificacién de aprobacion técnica si existiera conformidad con el

informe a lo requerido, para lo cual aguella
contara con un plazo méaximo de cinco (5) dfas habiles, contado desde que se le

comunique por escrito este primer rechazo. Si la Universidad cumple con lo ordenado por
la SUBDERE, ésta emitira el respective certificado de aprobacién técnica. En caso contrario

este segundo rechazo.

De no presentarse el informe con las debidas adecuaciones luego del segundo rechazo del
mismo, la SUBDERE aplicard una multa equivalente al 3% del valor total del contrato, sin
perjuicio de las multas Qque por atraso correspondan concluido el proceso de revision y/o
las instancias de correccién posterior.
En el evento de que el atraso en la presentacién de informes supere los 10 dias habiles
(diez), la  SUBDERE podrd  poner  término unilateralmente 3| contrato.



Si alguno de los plazos anteriores se cumple en dia sabado, domingo o festivo, se
entenderd que el respectivo informe puede ser presentado al dia habil siguiente.

Los plazos de revision de informes no suspenden ni interrumpen el plazo de ejecucién de
la capacitacion, y en ningln caso modifican los plazos de entrega de los productos.

Cada pago se realizard una vez aprobado el respectivo informe y una vez que se reciba el
instrumento tributario respectivo visado por administrador del contrato responsable del
mismo. Dicho instrumento deberd presentarse después de que el responsable del
programa por parte de la Academia haya comunicado por escrito al contratista la
certificacién de aprobacién téenica del respectivo informe. Asimismo, toda la
documentacién debe presentarse exclusivamente en la Oficina de Partes de la SUBDERE,
ubicada en calle Teatinos N°92, 2° Piso, comuna y ciudad de Santiago, anexando copia de
la Orden de Compra correspondiente y de la Resolucidon de Adjudicacién y/o del Contrato
al instrumento tributario. Cada pago se efectuard dentro de los treinta dias corridos
contados desde la fecha de la correcta presentacién de aquellos antecedentes, en Ia
medida que no hayan sido objeto de observacién o reparo por parte de la SUBDERE.

QUINTO: La SUBDERE podrda poner término anticipado o modificar el contrato, sin
indemnizacién de perjuicios, por cualquiera de las causales establecidas en el articulo 13
de la Ley de Compras Publicas en relacion con el articulo 77 de su Reglamento, a saber:

1) Por resciliacién o mutuo acuerdo de los contratantes. _

2) Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratista, entendiendo por
ello la no ejecucion o la ejecucién parcial por parte del contratista de las obligaciones
correspendientes al suministro de los servicios y/o productos, gue importe una
vulneracién a los elementos esenciales del contrato, siempre y cuando no exista alguna
causal que le exima de responsabilidad y que dicho incumplimiento le genere a SUBDERE
un perjuicio significativo.

No obstante o anterior, se considerardn causales de incumplimiento grave las siguientes:
2.1 Dos retardos en la entrega de cualquiera de los productos ofertados en la propuesta
y/o el retardo superior a 10 dias habiles en la prestacion del servicio requerido y/o en la
entrega de los productos asociados a cada una de las etapas de ejecucién;

2.2 Si el contratista no subsana y/o corrige en tiempo, forma y/o fondo cualquiera de los
informes requeridos y asociados a un estado de pago, concluido el proceso de revisién de
los mismos y/o agotadas las instancias de correccidn posterior, luego que Ia SUBDERE
comunique por escrito su rechazo por no adecuacién a las observaciones formuladas.

2.3 El reemplazo de cualquiera de los miembros del equipo docente o de cualquiera de los
profesionales asignados en la oferta de la licitacién, sin previa autorizacién de la
contraparte técnica de la SUBDERE;

2.4 Si el/los miembros del equipo de trabajo propuesto/s por el oferente, como
reemplazante/s, no cumple/n con el perfil requerido por la contraparte técnica SURDERE:
Y,
2.5 Si el Contratista no cuenta con el 75% de los estudiantes, después de dos semanas
contadas desde la total tramitacién del acto administrativo que apruebe el contrato.

3) El estado de notoria insolvencia del contratista de conformidad a lo que establece la Ley
20.720 que sustituye el régimen concursal vigente por una “lLey de Reorganizacion y

Liquidacion de Empresas y Personas”, a menos que mejore las cauciones entregadas o las

existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del ¢tontrato;

4) Por exigirlo el interés publico o 1a seguridad nacional.
5)Por registrar el contratista saldos insolutos de remuneraciones ¢ cotizaciones de
seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los



dltimos dos afios, a la mitad del periodo de ejecucidn del contr
meses.

6) Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente calificado por la SUBDERE.

7) Por disolucién de la Persona natural o juridica que represente al o a la contratista; por
incumplimiento del contratista de su obligacidén de caucionar el fiel cumplimiento del

contrato durante toda su vigencia y/o renovacién y aumento de plazo por fuerza mayor o
caso fortuito.

En tedo caso, la modificacisn y el término antici
por decreto o resolucién tundada, y re
publicado el acto o resolucién en el siste
en el articulo 79 en relacién con el artic
Contratacién Pdblica.

Lo anterior, se entiende sin pe
Cumplimiento del Contrato.

En el caso de término anticipado del contrato, la garantia de fiel y oportuno cumplimiento
sera cobrada sélo en aquelios casos en que no proceda pedir el cumplimiento forzado del
mismo vy sera devuelta a contar del dia en que quede totalmente tramitado el acto
administrativo que apruebe aquella decision O, €n su caso, en el momento que haya
indicado el instrumento de término respectivo Y no existan obligaciones pendientes.

ato, con un maximo de seis

pado del contrato definitivo sers aprobada
gird luego de las 24 horas transcurridas de
ma de informacién, de acuerdo a lo establecido
ulo 62 del Reglamento de la Ley de Compras v

rjuicio de hacer efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno

SEXTO: El contrato tendra una duracidn no superior a 6 meses, contados desde el dia hibil
siguiente a la total tramitacion del acto administrativo que lo apruebe y expirara una vez
entregado y aprobado técnicamente el informe final Y sus respectivos productos
asociados, y efectuado el Gltimo P2go, a menos que subsistan obligaciones pendientes. En
dicho lapso el contratista debers tener entregados todos sus productos e informes. No

obstante lo anterior, las clases en todas sus modalidades deberin realizarse en un maximo
de tres (3) meses.

Las partes podran, de comun acuerdo, modificar los términos del contrato sélo por causa

justificada v con una anticipacién minima de 5 dias habiles contados hacia atras desde la
fecha de vencimiento del plazo contractual o de cualquiera de sus prorrogas. La

modificacién serd aprobada por el acto administrativo correspondiente, y regird a contar
de su total tramitacién.

SEPTIMO: La Universidad quedara afecta a la aplicacién de una multa igual al 1

% del valor
total del contrato si reemplaza a uno o mas profesionales propuestos en la oferta y/o
aceptados en la Reunién de Acuerdos Técnicos o reemplaza a alguno de los miembros del

equipo de trabajo, sin previa autorizacién escri
o del Jefe(a) de la Academia de Capacitacién y
Informes a que se refiere el numeral 8 del ac
(Informes) o incurra en retardo indebido en

ta emanada del administrador del contrato
en el caso que se atrase en [a entrega de los
apite “IV Bases o Especificaciones Técnicas”
la realizacién de actividades y entrega de

ma, considerando los plazos contractuales
originalmente pactados o el que se le haya fijado para el proceso de revisidn y/o las
instancias posteriores de correccion por falta de adecuacidn a las observaciones
formuladas, se le aplicara la multa sefialada por cada dia habil de atraso.

Con todo, las multas no podran exceder

del 30% del valor total del contrato que se
celebre.

Sin perjuicio de lo anterior, la demora constituird causa suficiente para poner término
anticipado al contrato cuando los retardos en la entrega de los informes sean superiores a
dos oportunidades y/0 cuando el retraso en el cumplimiento de la planificacién de
actividades sea superior a 10 dias habiles, salvo Que concurra caso fortuito o fuerza
mayor, debidamente acreditado y calificado asi por el Departamento Academia de
Capacitaciéon Municipal y Regionai.
La SUBDERE publicars en el sistema de informacién el acto administrativo que dispone la
aplicacion de la respectiva multa y notificard esta resolucion ademas, por carta certificada



dirigida a la Universidad, la cual se entenderd notificada a contar del tercer dia hibil
sigulente a la fecha de recepcién en la oficina de Correos.

La Universidad podra recurrir a las vias de impugnacién establecidas en la Ley 19.800
sobre las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los érganos
de la Administracion del Estado, por aplicacion de la respectiva multa. De esta manera,
dispondra de cinco dias habiles contados desde que se le haya notificado, para efectuar
sus descargos mediante la reposicién respectiva, acompafando todos los antecedentes
que acrediten fehacientemente gue no ha tenido responsabilidad en los hechos que
originan las multas. Si la Universidad no presenta sus descargos en el plazo sefialado o,
formulandolos no se acoge a su solicitud de reposicidén, la multa quedara a firme,
dictédndose la pertinente resolucién por parte de la Subsecretaria. En el caso que se
hubiere interpuesto recurso jerdrquico en subsidio, en el mismo acto se elevaran los
antecedentes para conocimiento y resolucién del Ministro del Interior y Seguridad Ptblica.
En todo caso, la Universidad podrd prevenir y precaver la aplicacién de una multa
mediante un documento escrito dirigido a la contraparte técnica de la SUBDERE,
informando los motivos de su retraso o incumplimiento y solicitando un nuevo plazo, con
una anticipacion minima de 10 dias hdbiles a la fecha de vencimiento de los plazos
previstos en el contrato para la entrega de los Informes. La contraparte técnica tendra un
plazo de 5 dias hdbiles, desde la recepcidon del respectivo oficio, para estimar si los
descargos hechos valer estan debidamente justificados, las cuales sélo se admitiran en
caso de concurrencia de caso fortuito y fuerza mayor, resolviéndose la peticién de
ampliacion de plazo, para cuyo efecto se levantara un informe técnico para la decisién de!
Jefe Superior del Servicio, quien decidird sobre la procedencia del cobro de la multa o
ampliacion del plazo por motivo debidamente justificado de caso fortuito y fuerza mayor.
La multa correspondiente serd rebajada administrativamente por la SUBDERE de la cuota
de pago respectivo o serd cobrada con cargo a la garantia de fiel y oportuno cumplimiento
del contrato, dentro del plazo de 30 dias contados desde el dia habil siguiente a la fecha
de vencimiento del plazo de entrega de los respectivos informes y/o desde que se incurra
en el retardo indebido en la realizacién de actividades y entrega de los productos
asociados a cada una de las etapas de ejecucion si no se hubieren interpuesto recursos en
contra de su aplicacién y, en caso contrario, desde que se certifique su ejecutoriedad, si se
hubiere entablado alguna via de impugnacién.

Para aplicar cualquier multa, la SUBDERE deberd notificar por carta certificada a la

Universidad la resolucién que la disponga, y sélo podrd hacerla efectiva una vez que ésta
se encuentre ejecutoriada,

OCTAVQ: Los derechos y obligaciones de la Universidad son los que, exclusivamente, se
establecen en el presente contrato y los referidos en las Bases o Especificaciones Técnicas.

NOVENO: La Universidad, con el objeto de garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del
presente contrato, asi como las obligaciones laborales v sociales con sus trabajadores,
entrega la Boleta de Garantia N2 0374129, tomada en el Banco Santander, por un monto
de $7.100.000-, la cual es pagadera a [a vista y se encuentra extendida a la orden de
SUBDERE, R.U.T. N° 60.515.000-4, con la siguiente glosa: “Para Garantizar el Fiel y
Oportuno Cumplimiento del contrato “Diplomado en Modalidad B-Learning en Politica de
Recursos Humanos y Elaboracién de Plantas Municipales para las Regiones de Arica y
Parinacota, Tarapaca, Antofagasta, Atacama y Coquimbo”.

El plazo de vigencia de la boleta de garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato
es hasta el dia 30 de junio de 2018.

En caso de incumplimiento de la Universidad de las obligaciones que le impone el
contrato, la SUBDERE, estara facultada para hacer efectiva la garantia de fiel v oportuno

cumplimiento administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accidn judicial o
arbitral alguna.



Las causales de cobro de la garantia de fiel cumplimiento son las siguientes:
a) Incumplimiento de las obligaciones laborales y sociales de la Universidad para con sus
trabajadores.

b) Cuando la Universidad no pague las multas aplicadas y no sea posible descontarlas de
los respectivos estados de pago.

¢) Cuando por una causa imputable a la Universidad, se haya puesto término anticipado al
presente contrato.

d} Por el incumplimiento de las obligaciones impuestas por las bases y el respectivo
contrato.

En caso de cobro de esta garantia, la Universidad debers extender y reponer la garantia
por otra de igual monto y por el mismo plazo de vigencia que la que reemplaza, dentro de
los 5 dias habiles siguientes contados desde el cobro de la caucién original, so pena del
término anticipado del contrato sin derecho a indemnizacién alguna.

Serd responsabilidad de la Universidad mantener vigente la garantia hasta 60 dias habiles
posteriores a la culminacién del respectivo contrato.

La Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato debera ser renovada por la
Universidad cuando, por cualquier circunstancia, el contrato deba ser extendido en su
vigencia, por el mismo plazo de renovacién de éste, aumentado en 60 dias habiles.
Cuando la garantia tenga una fecha de vencimiento anterior al término de dicha
renovacion, la Universidad debera reemplazarla antes de su caducidad, por otra de iguales
caracteristicas que cumpla con el plazo de vigencia referido so pena del término
anticipado del contrato sin derecho a indemnizacidn alguna. Mientras se encuentre
vigente el contrato, las renovaciones de esta garantia seran de exclusiva responsabilidad
de la Universidad. En este caso, la restitucion de la respectiva garantia sera efectuada 60
dias después del término del contrato.

La Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato serd devuelta en alguno de los
siguientes momentos, segin sea el caso:

a) En aquellos casos en que se hubiere ordenado o correspondiera sustituir la garantia:
conjuntamente con la entrega de la nueva garantia 0 a contar de dicha fecha.
b) En aquellos casos en que la adquisicién o servicio se haya cumplido a satisfaccion de |a

SUBDERE y no existan obligaciones pendientes: a contar de la fecha de vencimiento de la
garantia.

DECIMO: Las partes, para todos los efectos legales que puedan derivarse del presente
contrato, constituyen domicilio en la ciudad de Santiago y se someten a la jurisdiccion vy
competencia de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

DECIMOPRIMERO: La facultad de don Nicolds Farrén Figueroa para firmar el presente
contrato, consta en la Resolucién Exenta N2 3711, de 29 de marzo de 2017, de esta
Subsecretaria. La personeria de don Juan Manuel Zolezzi Cid para representar a la
Universidad, consta en Decreto Supremo N° 341, de 14 de agosto de 2014, del Ministerio
de Educacién, que fo nombra Rector de la Universidad. Estos documentos no se insertan
por haberse tenido a la vista y ser conocidos por las partes.

DECIMOSEGUNDO: El presente contrato se extiende y firma en tres ejemplares del mismo
tenor y fecha, quedando uno en poder de Ia SUBDERE, otro en la Oficina de Partes del
Ministerio del interior y Seguridad Publica y el restante, en poder de la Universidad.

En comprobante y previa lectura, firman:

Hay firmas de los representantes de ambas partes.



2.- los valores que significan el aporte de
SUBDERE para esta iniciativa se imputaran a 1115 G 2.65 CC 125 Proyecto 1137, del
presupuesto universitario vigente.

3.-Se autoriza el traspaso de estos fondos a la
Sociedad de Desarrollo Tecnologlco para su correcta administracion.

ANOTESE Y COMUNIQUESE
DR. JUAN MANUEL ZOLEZZI CID-RECTOR

Lo que transcribo a usted para su conocimiento.

gtuda atentamente a usted,

—|GUSTAVO ROBLES LABARCA
|| SECRETARIO GENERAL

JMZC//IBM/RBV

1.- Rectorfa

1.- Facultad de Derecho

1.- Direccidn Juridica

1.- Oficina de Partes Central
1.- Archivo Central



