EXENTO

REPUBLICA DE CHILE
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
RECTORIA
SECRETARIA GENERAL
DIRECCION JURIDICA

APRUEBA. . CONVENIO CON
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO
REGIONAL Y ADMINISTRATIVO DEL
MINISTERIO DEL INTERIOR Y
SEGURIDAD . PUBLICA PARA
MATERIALIZAR PROYECTO DIPLOMADO
EN MODALIDAD B-LEARNING EN
GESTION REGIONAL. .

SANTIAGO, (80056 090117

VISTOS: El DFL. N° 149 de 1981, del
Ministerio de Educacién, y la Resolucién N° 1600, de 2008, de la Contraloria Gen;ral de la
Reptblica. -

CONSIDERANDO:

La necesidad administrativa de aprobar a través
de un acto administrativo formal el contrato celebrado con Subsecretaria de Desarrollo
Regional y Administrativo del Ministerio del Interior y Seguridad Publica para materializar
proyecto. “Diplomado en Modalidad B-Learning en Gestion Regional”, '

RESUELVO:

l.-Apruebase el contrato de prestacién de
servicios celebrado entre la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo del

Ministerio del Interior y Seguridad Piblica y la Universidad de Santiago de Chile cuyo texto
es el siguiente: .

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO DEL
MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA

Y

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

En Santiago, a 13 de junio de 2016, entre la SUBSECRETARIA DE DESARROLLO
REGIONAL Y ADMINISTRATIVO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD
POBLICA, R.U.T. N° 60.515.000-4, representada por don Nicolas Farran Figueroa,
cédula de identidad N° 10.744.162-k, seglin se acreditara, ambos con domicilio para estos
efectos en calle Teatinos N° 92, piso 2, comuna y ciudad de Santiago, en adelante la
“Subsecretaria” o la “SUBDERE”, y la UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE, R.U.T.
N° 60.911.000-7, representada por su Rector don Juan Manuel Zolezzi Cid, cédula
nacional de identidad N° 6.704.920-9, ambos con domicilic en Avda. Libertador Bernardo

O’'Higgins N° 3363, comuna de Estacién Central, Regién Metropolitana de Santiago, en
adelante “Universidad”, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: Las partes dejan constancia de lo siguiente:

1. Que, mediante Resolucién Exenta N° 4112, de 14 de abril de 2016, se aprobaron las
bases y anexos de la licitacion publica por un monto igual o'superior a 1000 UTM e
inferior a 5000 UTM para contratar el servicio denominado “Diplomado en
Modalidad B-Learning en Gestion Regional”, publicando las mismas en el sistema
de informacion, proceso ID 761-30-LP16 (E3719/2016)



Que, posteriormente y mediante Resolucién Exenta N° 5.467 de 09 de mayo de 2016,
‘la Subsecretaria designé a los miembros de la Comisién Evaluadora, publicandose
dicho acto en el sistema de informacion previo a la apertura electrénica de las ofertas.

. Que, cljand'o_cumblimiento al proceso licitétorio,,médiante Resolucion Exehta'N?_ 8.259
de 25 de mayo de 2016, la SUBDERE, por los fundamentos gque se indicaron en

- dicho acto admijnistrativo, adjudicé la referida licitacion publica a la Universidad de
+ . Santiago de Chile, Rut. N°60.911.000-7. - . ‘

. SEGUNDO: La' SUBDERE, en consecuencia y por el presenie instrumento, viene en
contratar los servicios de la-Universidad de Santiago de Chile, a objeto que imparta un
programa de capacitacién denominado “Diplomado en Modalidad B-Learning  en-:
. Gestion Regional”, cuyo objetivo general incrementar el perfeccionamiento del capital -
- humano de la institucionalidad subnacional, mediante ef conocimiento de marcos tedricos,
metodelogias y destrezas en la implementacion de politicas con enfoque regional, gestion
integrada de carteras de.inversién y comprensién de las dinamicas societales inherentes a
los nuevos desafios planteados por la Agenda de Descentralizacion actual.

En tanto-que-los obj'etivos especificos de este Diplomadplson' los siguiente's:‘
a) Conocer los marcos 'conceptuales y' propuéstas institucionales existentes que
permiten comprender e implementar un enfoque regional de politicas e instrumentos

publicos de gestidn para contribuir en el proceso - de descentralizacion vy
desconcentracién del desarrollo territorial, - :

b) Instalar. competencias para una 'gestién integrada y estratégica de la cartera dg
iniciativas de inversion. de la-region, mejorando o complementando estandares de
conocimientos y practicas organizacionales que permitan vincular la gestidén' de

" ‘proyecfos con los objetivos de desarrolio de Ia region y el marco presupuestario,

atendiendo a un manejo’ adecuado de los procesos de control, seguimiento vy
evaluacion ex - post de las politicas de inversién regional, ' ‘ e

¢) Comprender la estructura institucional en su vinculo con las dindmicas sdciales,
" desarrollo territorial & impacto del proceso de descentralizacién.

Dicho Diplomado sera desarroliado de acuerdo a los términos que se establecen en este

contrato, a las bases técnicas y adminisirativas aprobadas en la referida Resolucién
Exenta N° 4.112'de 14 de abril-de 2016, a la oferta técnica y econémica presentada por la

Universidad v al Acta de Acuerdos técnicos, instrumentos que se entienden: como una

unidad y en consecuencia deben ser inter

pretados armonicamente, formando parte
integrante del acuerdo de voluntades materia de este documento.

Las partes consignan que ‘en este documento sélo .se reproducen las condiciones
contractuales més esenciales, resultando plenamente aplicable, en caso de falta de

. regulacion explicita o dificultades de interpretacién de este contrato, (o dispuesto en los
instrumentos sefialados en el parrafo anterior. o

En caso de-discrepancia entre los instrumentos mencio

otros de acuerdo a lo establecido en el N® 7.del acéd
Licitacion. . '

nados, primaran uncs respecto a
pite II, Introduccion; de las Bases de

TERCERO: Las partes establecen que la prestacion de servicios materia de este contrato
sera desarrollada por la Universidad de conformidad ‘a lo establecido en el acapite “IV de
las Bases o Especificaciones Técnicas” de la’ referida Resoluciéon Exenta N° 4.112 ya’
citada, a la propuesta de la Universidad y, en su caso, al Acta de Acuerdos Técnicos.

Dicho acépite IV, que las partes entienden reproducido en este instrumento para todos los

efectos, entre otros aspectos, se refiere a: Antecedentes Generales; Obietivo General del
proyecto y Objetivos Especificos; Productos solicitados; Beneficiarios del Programa; Perfil
de los Oferentes; Presupuesto; Propiedad de los materiales; Informes; Plazo de Ejecucion
de los servicios; y Contraparte técnica. .~ - ' ' o '



CUARTO: La SUBDERE pagara a la Universidad por la prestacién de los servicios
contratados, siempre que éstos se ejecuten a total satisfaccién, la suma bruta, Unica y
total de $48.000.000.~ (cuarenta y ocho millones de pesos), por todos los gastos, incluidos
los de personal, materiales, servicios, equipos, derechos e impuestos y, en general, todo

cuanto implique un gasto para el cumplimiento del contrato, sea directo, indirecto o a
causa de él.

El pago de los servicios se efectuara una vez que se hayan ejecutado, de conformidad a
lo propuesto y/o pactado, las actividades previstas y una vez presentados y aprobados los

informes referidos en el punto 8 de las Bases Técnicas, en 3 cuotas y bajo la siguiente
modalidad:

Primer pago: Un 40% del valor total del contrato, contra entrega y aprobacién por la
contraparte técnica de la SUBDERE del Primer Informe, segln se especifica en la letra A
del punto 8 de las Bases Técnicas, v siempre gue se haya completado el 80% de las
vacantes (salvo autorizacién expresa por parte de la Academia). El informe N° 1 debera
ser entregado dentro de los 10 dias habiles siguientes, de finalizado el Madulo L.

Segundo pago: Un 40% del valor total del contrato, contra enfrega y aprobacion por la
contraparte tecnica de la SUBDERE del Segundo Informe, segln se especifica en la letra
B del punto 8 de las Bases Técnicas. El informe N° 2 debera ser entregado en un plazo
maximo de 10 dias habiles, luego de completado el 50% de las clages presenciales.

Tercer page: Un 20% del valor total del contrato, contra entrega y aprobacioén por la’
contraparte técnica de la SUBDERE del Tercer Informe, segln se especifica en la letra C
del punto 8 de las Bases Técnicas. El Informe N° 3 debera ser entregado en un plazo

maximo de diez dias habiles, luego de realizadas las ceremonias de cierre en la/todas las
region/es.

En todo caso, esta ceremonia debera realizarse en un plazo maximo de 30 dias corridos
posteriores a la Gltima clase en cualquier modalidad del Diplomado. '

Sin perjuicio de lo anterior y si elfla contratista lo solicitare, se podra considerar realizar el
pago en una Unica oportunidad al término del trabajo de la presente consultoria, siempre y

cuando se encuentre conforme la entrega de todos los productos referidos
precedentemente.

El plazo para la revisidén de los informes sera de un maximo de diez (10). dias habiles
contados desde su recepcidn en la Oficina de Partes de |a SUBDERE, debiendo el
oferente adjudicado corregir y/o subsanar las observaciones en el mismo plazo desde que
aquélla se lo comunicare por escrito. Una vez remitidos los informes corregidos a la
SUBDERE, ésta emitira una certificacién de aprobacion técnica si existiera conformidad
con el producto entregado, y procederd a la tramitacién del pago parcial asociado al
producto. Si en dicha instancia, el/la contratista no hubiere subsanado o corregido total o
parcialmente ias observaciones formuladas por la SUBDERE a conformidad de la misma,
ésta le otorgarad una segunda oportunidad para adecuar el informe a lo requerido, para lo
cual aguel/aquella contard con un plazo maximo de cinco (5) dias habiles, contado
desde que se le comunique por escrito este primer rechazo. Si el/la contratista cumple con
lo ordenado por la SUBDERE, ésta emitira el respectivo certificado de aprobacion técnica.
En caso contrario y por tercera y (ltima vez, SUBDERE concedera al contratista un plazo

fatal de 5° dia habil para allanarse a lo observado, contado desde que se comunique por
escrito al contratista este segundo rechazo.

De no presentarse el informe con las debidas adecuaciones luego del segundo rechazo
del mismo, la SUBDERE aplicara una multa equivalente al 3% del valor total del

contrato, sin perjuicio de las multas que por atraso correspondan concluido el proceso de
revision y/o las instancias de correccién posterior. '

En el evento de que el atraso en la presentacién de informes supere los diez dias habiles,
la SUBDERE podra poner término-unilateraimente al contrato.

St alguno de los plazos anteriores se cumple en dia sabado, domingo o festivo, se



entendera que el respé_t;_tivo informe puede ser presentado al diz hébil's__iguiente._

Los p!;ézos-dé revision de informes no susbenden ni interrumpen el plazo de ejecucion de
la capacitacidn, y en ningln caso modifican los plazos de entrega de los productos.

Cada pago se realizard.una vez a
instrumento tributario respectivo '
mismo. -Dicho instrumentd debera presentarse - después: de

| que el responsable del
programa por parte de la Academia haya comunicado por escrito al contratista la

certificacion de -aprobacién “técnica’ del respectivo -informe.  Asimismo, toda la
. documentacion debe presentarse ‘exclusivamente en la Oficina de. Partes de la

SUBDERE, ubicada en calle.Teatinos N°g2, 2° Piso, comuna y ciudad de Santiago,
anexando copia.de la Orden de Compra correspondiente vy de .la . Resolucién de
- Adjudicacién y/o del Contrato al instrumento tribut

los treinta dias corridos contados desde la fecha

antecedentes, enla medida que no hayan sido objeto de -observacion o reparo por parte
de la SUBDERE. , _ . L

QUINTO: La SUBDERE podréa

sin indemnizacién de perjuicios, por cualquiera de las causales establecidas en el articulo

. 13 . de la ley N° 19.886 en relacion con el articulo 77 del Reglamento de la Ley de
Compras Publicas, contenido en el D.S. N°

- segun se indica a continuacién:
1) Por resciliacién o mutuo acuerdo de los contratantes.

2)
ello la no ejecucion o la ejecucién
correspondientes al suministro de lo
a los elementos esenciales del cont
exima de responsabilidad y

significativo. - :

parcial por ‘parte del contratista de las. obligaciones
$ servicios y/o productos, quée importe una viineracién
rato, siempre y cuando no exista alguna causal que le
gue dicho incumplimiento le genere a SUBDERE un perjt_'Jicic;

No obstante lo anterior, se consideraran causales de incn.imp[_imie_nto gfave las éigqi‘en_tes:_
2.1)
- propuesta y/o el retardo superior a 10 dias hébiles en la prestacién del servicio
requerido y/o en la entrega de los productos asociados a cada una de las stapas
~ de ejecucién; - ' ' ' o :
2.2)

los informes requeridos vy asociades a un estado de pago, concluido el proceso de
revision de los mismos y/o agotadas. las instancias de correccion posterior, luego
- que la SUBDERE comunique por escrito
observaciones formuladas.

2.3) . El reemplazo de cualquiera de los miembros del equipo doce_nte 0 de cua]quiera
de los profesionales aéigna_dos en la oferta-de Ia licitacion, sin previa autorizacién
de la contraparte técnica de 1a SUBDERE; s T
2.4) . Si -ellos miembros del quuipo- de trabajd p'ropuesto/s por el oferente, como
reemplazante/s, no cumple/n con el perfil requerido por la contraparte técnica

' SUBDERE: y, ' I ‘ A

2.5)
3) El'estado de notoria insolvencia del contratista .de conformidad a lo ‘que estableds Ia

Ley 20.720 que sustituye el régimen ¢oncursal vigente por una “Ley de Reorganizacion
y Liquidacion de Empresas y Personas’,

probado el respéétivo inforrhe'y'una Vez que se reciba el
visado por administrador del contrato responsable del

ario. Cada pago se-efectuara dentro de -
de la correcta presentacidn de aquellos

poner término anticipado o modificar el presente .contrato,

250, de 2004, del Ministerio de Hacienda,

Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratista, entendiendo por

Dos retardos ‘en la ent'rega deAcualq'uiera de ‘los productos oférta'doé _’éh_la“

Si el contratista no subsana y/o' corrigé en tiémpo, fo_rrha y/o fondo cuélquieré de

su rechazo por no adecuacién a las

Si el Contratista no cuenta con el 80% de los alumnos, despu_és de:dos ‘semanas.
C'Qntadafs desde la total tramitacién del acto_-adminis_trativo que ap'ruebe_ el contrato.

@ menos gue mejore las cauciones



entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del
contrato; :

4). Por exigirlo el interés publico o la sequridad nacional.

5) Por registrar el contratista saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de
seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los

uUltimos dos afios, a la mitad del periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de
seis meses,

6) Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente calificado por la SUBDERE.

7) Por disolucion de la persona natural o juridica que represente al o a Ia contratista; por
incumplimiento del contratista de su obligacién de caucionar el fiei cumplimiento del

contrato durante toda su vigencia y/o renovacion y aumento de plaze por fuerza mayor o
caso forfuito.

En todo caso, la modificacion y el término anticipado del contrato definitivo sera aprobada
por decreto o resolucién fundada, vy regira luego de las 24 horas transcurridas de
publicado el acto o resolucion en el sistema de informacién, de acuerdo a lo establecido

en el articulo 79 en relacion con el articulo 6° del Reglamento de la Ley de Compras Y
Contratacion Plblica.

Lo anterior, se entiende sin perjuicio de hacer efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno
Cumplimiento del Contrato. . s

SEXTO: El plazo méaximo para impartir las clases del Diplomado en todas sus
modalidades serd de tres (3) meses, contados desde la fecha de inicio de clases
establecida por la Academia, las que podran desarrollarse durante el primer o segundo
semestre del afio 2016, de acuerdo al calendario de actividades académicas del afio en
curso; dicha fecha serd acordada en Reunidon de Acuerdos Técnicos. No obstante, el
Diplomado y todas las actividades asociadas a él deberan completarse en el plazo
maximo de diez (10) meses, dentro del cual se realizaran las revisiones y aprobaciones
de cada uno de los tres informes. Sélo se podra exceder dicho plazo cuando concurra
caso fortuito o fuerza mayor debidamente calificado por la SUBDERE.

En consecuencia, el presente contrato tendra una duracién no superior a 10 meses y
expirara una vez entregado y aprobado técnicamente el informe final y sus respectivos
productos asociados, y efectuado el Gltimo pago, a menos que subsistan obligaciones
pendientes. En dicho lapso el contratista debera tener entregados todos sus productos e
informes, a menos que no le sea imputable el retardo.

SEPTIMO: Se aplicara a la Universidad multa si incurriere en algunas de las causales que
se detallan a continuacion: : :

a) Sireemplaza a uno o0 mas profesionales propuestos en la oferta y/o aceptados en
la Reunién de ‘Acuerdos Técnicos o reemplaza a alguno de los miembros del
equipo de trabajo, sin previa autorizacién escrita emanada del administrador del
contrato o del Jefe(a) de la Academia de Capacitacion. Esta multa ascendera al
3% del valor del contrato y se aplicara cada vez que la Universidad efecttie dichos
cambios sin la referida autorizacién. Lo anterior se entiende sin perjuicio de ser
causa suficiente para poner término anticipado al contrato. S '

b) Si se atrasa en la entrega de cualquiera de los Informes a gue se refiere el
numeral 8 del acépite 1V, Bases o Especificaciones Técnicas, o incurra en retardo
indebido en la realizacion de actividades y entrega de productos asociados a Ia
ejecucion de cada una de las etapas de la capacitacién, considerando los plazos
contractuales originalmente pactados o el que se le haya fijado para el proceso de
revision y/o las instancias posteriores de correccién por falta de adecuacion a las
observaciones formuladas. En todos estos casos, la Universidad quedara afecta a
una multa igual al uno por ciento (1%) del valor total del contrato por cada dia de
atraso. Con todo, las multas no podran exceder del 20% del valor total del contrato



que se celebre. Sin perjuicio de lo anterior, la demora constituira causa suficiente
' para poner término anticipado al contrato cuando los retardos-en la entrega de los.
infofmes sean superiores a dos oportunidadeés y/o cuando el retraso en el
cumplimiento de la planificacién. de actividades sea superior a 10 dias habiles,
salvo que concurra caso fortuito o fuerza mayor, debidamente acreditado y

calificado asi por el Departamento Academia de’ Capacitacion ‘Municipal vy~
Regional. ' S ' . S DR

La multa correspondiente sera rebajada administrativamente por la SUBDERE de la cuota
de pago respectivo o sera cobrada con cargo a la garantia de fiel y oportuno cumplimiento
del contrato, dentro del plazo de 30 dias corridos contados desde el dia habil siguiente a-
- la fecha de vencimiento del plazo de entrega de los respectivos informes y/o desde que se
incurra en el retardo indebido en la realizacion de actividades y entrega de los productos
asociados a cada una de las etapas de gjecucién. - : ‘ S

En fodo caso, el contratista podra prevenir la aplicacion posterior de una muita por la
SUBDERE mediante un documento escrito dirigido a la contraparte técnica, informando
ios motivos de su retraso. o incumplimiento y solicitando un nuevo plazo, lo cual debera
verificarse dentro de un plazo-minimo de 10-dias habiles con anterioridad al vencimiento -
de los plazos previstos en el contrato para la entrega-de los informes. La contraparte -
técnica tendra un plazo de 5 dias habiles, desde la recepcidn del respectivo coficio, para
- estimar si las razones hechas valer estan debidamente justificadas, esto es, s6lo en caso
de concurrencia de caso fortuito o fuerza mayor, resolviéndose la peticidn de ampliacion
de plazo, para cuyo.efecto se levantara un informe técnico para la'decision de la Jefatura
Superior ‘del Servicio, el que decidird sobre la procedencia del cobro de la multa o
ampliacion del plazo por motivo debidamente justificado de caso fortuito o fuerza mayor.

QCTAVO: La Universidad, como los profesionales que formen parte de su equipo
docente, concederan a SUBDERE la facultad de utilizar, directa y personalmente, todos _
los .estudios, informes y en general cualquier otro documento. preparado’ para la |
capacitacion objeto de estas Bases de Licitacién. Serd, en consecuencia, de su -

responsabilidad contar con. los permisos y/o derechos. de. autor:del material lectivo
entregado durante el desarrolio del Dipiomado.

- Asimismo, otorgardn a SUBDERE la facultad de transferir, total o parcialmente, los.
~ derechos de propiedad intelectual generados con ocasién de las obras creadas para ef.
Diplomado y de autorizar su utilizacién por terceros. - Lo- anterior comprenderd los
derechos de publicacién, reproduccion, adaptacion, ejecucion y distribucion al pablico de
la obra individual, colectiva o en colaboracion, fruto de esta licitacion, en o por cualquier
medio de comunicacién, por un lapso ne inferior a diez aflos contados desde-la total
tramitacion ‘del acto -adrhinistrativo que’ apruebe el contrato, sin limitacién de
-reproducciones, tanto en el territorio nacional como extranjero. Esta autorizacion no

. reconocerd mayores derechos que los explicitades, salvo los inherentes a la naturaleza
misma de la obra,” . T o : : ‘ o

La remuneracion correspondiente a los derechos de propiedad intelectual se comprendera

en el monto final adjudicado y su forma de pago se determinaréd. de’ acuerdo a lo
establecido en el punto 14 del acépite V de estas Bases.

Asimismo, la AUnivergidad velara ‘porque el personal de su dependencia y aquél gue
contrate y se vincule a este contrato dé cumplimiento a lo establecido precedentements,
pudiendo conservar copia de dichos documentos. B

NOVENO: La Universidad paré garantizar el Fiel y Oportuno Cumplimisnto del presente
‘confrato como de las obligaciones laborales y sociales delos trabsjadores, entrega a la
Subsecretaria de Desarrolio Regional y Administrativo una Boleta de Garantia Bancaria
N°® 0351069, emitida con fecha 08 de junio de 2016, pagadera a la vista e irrevocable, por
la.suma de $4.800.000.- (cuatro millones ochocientos mil pesos), ascendente a un monto’
equivalente al 10% del Vailor total del contrato, a la orden de “SUBDERE, RUT N°®
60.515.000-4, con Ia glosa “Para Garantizar el Fiel y. Oportuno Cumplimiento del contrate:
“Diplomado en Modalidad B-Learning ‘en Gestién Regional”, o



El plazo de vigencia de esta garantia de cumplimiento sera, de a lo menos, la vigencia del
contrato definitivo aumentado en un periodo de, a lo menos, 60 dias habiles contados

desde el término del mismo. El plazo de vigencia de la caucién entregada es hasta el dia
31 de julio de 2017. ‘

En caso de cobro de esta garantia, el contratista debera extender y reponer la garantia
por igual monto y por el mismo plazo de vigencia que la que reemplaza, dentro de los 5
dias habiles siguientes contados desde el cobro de la caucion original, so pena del
término anticipado def contrato sin derecho a indemnizacién alguna.

Sera responsabilidad del contratista mantener vigente esta garantia hasta 60 dias habiles
posteriores a la culminacién del respectivo contrato.

La Garantia debera ser renovada por la Universidad cuando, por cualquier circunstancia,
el contrato deba ser extendido en su vigencia, por el mismo plazo de renovacion de éste,
aumentado en 60 dias habiles. Cuando la-garantia tenga una fecha de vencimiento
anterior al término de dicha renovacioén, el contratista debera reemplazarla antes de su
caducidad, por ofra de iguales caracteristicas que cumpla con el plazo de vigencia
referido so pena del término anticipado del contrato sin derecho a indemnizacién alguna.
Mientras se encuentre vigente el contrato, las renovaciones de esta garantia seran de
exclusiva responsabilidad de la Universidad. En este caso, la restitucién de la respectiva
garantia sera efectuada 60 dias después del término del contrato.

DECIMO: Las partes, para todos los efectos legales que puedan derivarse del presente

contrato, constituyen domicilio en la ciudad de Santiago y se someten a la jurisdiccién y
competencia de sus Tribunales de Justicia. '

UNDECIMO: La personeria de don Nicolas Farran Figueroa, para firmar el presente
instrumento, consta de Resolucidn Exenta N° 3.035, de 2010, sobre delegacidon de
facultades de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo.

La calidad de Rector de la Universidad de don Juan Manuel Zolezzi Cid, consta de
Decreto N° 341, de 14 de agosto de 2014, del Ministerio de Educacion.

DUCBECIMO: Ei presente contrato se extiende y firma en tres ejemplares del mismo

tenor y fecha, quedando dos en poder de Ig SUBDERE vy el tercero en poder de la
Universidad. En comprobante y previa lectura, firman.

NICOLAS FARRAN FIGUEROA JUAN MANUEL ZOLEZZ! CID
Jefe de Division ' Rector
SUBDERE

Universidad de Santiago de Chile

2.- Los ingresos profenientcs de esta actividad
se imputardn a CC. 60, Item I 1.13, G. 2.65, Proyecto 721.

ANOTESE Y COMUNIQUESE
DR. JUAN MANUEL ZOLEZZI CID - RECTOR
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